







ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2023/CV

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR A REFORMA DA COBERTURA DA AR.

| VENCEDORA: Nativa Engenharia e Construção LTDA | | | | | |
|---|------|------|---|--|---|
| Item | Qtd. | Und. | Discriminação | Vr.Und. | Vr. Total |
| 01 | 03 | Mês | <p>SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE REFORMA PRÉDIAL</p> <p>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realizar a fiscalização da obra, referente aos serviços de tratamento de superfície e impermeabilização de laje para a reforma da cobertura do Prédio Administrativo do Senac Rondônia, sendo os serviços abaixo:</p> <p>1 – Fiscalizar, assessorar, coordenar, analisar a plena e fiel observância dos serviços de engenharia e demais especificações executivas e atividades semelhantes, acompanhando o andamento da obra de reforma, objeto desta contratação conforme necessidades expostas.</p> <p>2 – A fiscalização se orientará pelos desenhos, especificações, anotações, planilhas, relatórios da reforma e cronograma físico financeiro que compõem todo o dossiê do edital de licitação da obra, que será entregue pelo Senac, em formato digital, até uma semana antes do seu primeiro dia efetivo de trabalho.</p> <p>3 – A fiscalização se inteirará de todo conteúdo do edital, planilha, cronograma, desenhos de arquitetura, caderno de especificações e critérios utilizados pela empreiteira, antes de iniciar a fiscalização da obra.</p> <p>O prazo da execução do objeto contratual, será pelo tempo em que perdurar a execução e conclusão da obra de reforma, cujo prazo estimado para a execução dos serviços é de 02 (dois) meses, acrescido de 1 (um) mês para emissão de termo de recebimento definitivo.</p> <p>E demais serviços, constantes no Termo de Referência anexo.</p> | R\$ 9.900,00 | R\$ 29.700,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 29.700,00 | |
| (VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS) | | | | | |
| DESPACHO CPL | | |  Roberto Pinto Monte Presidente |  Antonyony Jardel S. Ribeiro Membro Efetivo |  Lucilena Freitas da S. Costa Membro Efetivo |
| DESPACHO DAF | | | Meu parecer é favorável pela homologação e adjudicação do Convite nº 002/2023/CV, conforme quadro acima com a vencedora, item, quantidade, unidade, valor unidade e valor total. Encaminho a Senhora Diretora Regional para ciência e autorização superior. |  Giselle Araujo dos Santos Diretora Administrativa e Financeira Data: 06/06/2023 | |
| <p>HOMOLOGO a licitação e ADJUDICO o objeto a empresa Nativa Engenharia e Construção LTDA, com o valor total de R\$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais), para prestação dos serviços de acordo com o quadro acima, e conforme despacho da Comissão Permanente de Licitação e DAF.</p> | | | | | |
| DESPACHO | | |  Nina Cátia Alexandre Cavalcante Diretora Regional da AR-SENAC-RO Data: 07/06/2023 |  Raniery Araujo Coelho Presidente da AR-SENAC-RO Data: 06/07/2023 | |

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional de Rondônia

Rua Tabajara, 539 – Panair – CEP 76801-348
Porto Velho/RO Tel.: 69 2181 6900 www.ro.senac.br









Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Convite_002_2023_Serviço_de_Engenharia_para_Fiscalizar_a_Reforma_da_cobertura_da_AR

Relatório de auditoria final

2023-06-07


| | |
|------------------|--|
| Criado em: | 2023-06-05 |
| Por: | Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br) |
| Status: | Assinado |
| ID da transação: | CBJCHBCAABAABkPBXGL4FpAc4Jm3WeKM2QTJqbWvKUBQ |

Histórico de "Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Convite_002_2023_Serviço_de_Engenharia_para_Fiscalizar_a_Reforma_da_cobertura_da_AR"

-  Documento criado por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
2023-06-05 - 19:32:27 GMT- Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento enviado por email para Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:17 GMT
-  Documento enviado por email para Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:17 GMT
-  Documento enviado por email para Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:18 GMT
-  Documento enviado por email para Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:18 GMT
-  Documento enviado por email para Nina Cátia Alexandre Cavalcante (nina@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:18 GMT
-  Documento enviado por email para Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-05 - 19:36:18 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-06-05 - 19:36:59 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227

 Email visualizado por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)

2023-06-05 - 19:58:04 GMT - Endereço IP: 200.241.65.227

 Documento assinado eletronicamente por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-05 - 20:01:17 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227

 Email visualizado por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)

2023-06-05 - 20:26:40 GMT - Endereço IP: 45.225.17.126

 Documento assinado eletronicamente por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)


Data da assinatura: 2023-06-05 - 20:28:28 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.225.17.126

 Email visualizado por Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br)

2023-06-06 - 15:48:51 GMT - Endereço IP: 200.241.65.227


 Documento assinado eletronicamente por Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-06 - 16:00:08 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227

 Documento assinado eletronicamente offline por Nina Cátia Alexandre Cavalcante (nina@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-07 - 17:41:47 GMT - Fonte da hora: dispositivo- Localizado próximo a: (-8.75466, -63.8956)

Confirme gravado por : eSignManagerForiOSv1App

 Evento de assinatura de documento offline sincronizado e gravado

2023-06-07 - 17:41:49 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 181.220.212.203

 Documento assinado eletronicamente por Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-07 - 17:58:52 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.174.229.93

 Contrato finalizado.

2023-06-07 - 17:58:52 GMT