

ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023/PP

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA – REFORMA COBERTURA DO PRÉDIO AR/RO.

Vencedora: Mamoré Construções e Meio Ambiente Eirele - EPP			
Item	Und.	Descrição (Em Síntese)	Valor R\$
01	Serviço	1. <u>Administração e Taxas;</u> 2. <u>Serviços preliminares;</u> 3. <u>Retiradas e demolições;</u> 4. <u>Cobertura – Estrutura em madeira, calha e rufos;</u> 5. <u>Impermeabilização;</u> 6. <u>Serviços diversos; e</u> 7. <u>Limpeza.</u>	R\$ 498.739,86
(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).			
DESPACHO CPL	 Roberto Pinto Monte Presidente	 Antony Jader S. Ribeiro Membro Efetivo	 Lucilena Freitas da S. Costa Membro Efetivo
DESPACHO DAF	Meu parecer é favorável pela homologação e adjudicação do referido item do Pregão Presencial nº 001/2023/PP, conforme quadro com a vencedora, item, unidade, descrição e valor dos serviços. Encaminho a Senhora Diretora Regional para ciência e autorização superior.		 Giselle Araujo dos Santos Diretora Administrativa e Financeira Data: 04/04/2023
HOMOLOGO a licitação e ADJUDICO o objeto a Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eirele - EPP , com o valor acima citado, para prestação dos serviços de acordo com o quadro acima, conforme despacho da Comissão Permanente de Licitações e DAF.			
DESPACHO	 Giselle Araujo dos Santos Diretora Regional em exercício da AR-SENAC-RO Data: 04/04/2023	 Raniery Araujo Coelho Presidente da AR-SENAC-RO Data: 04/04/2023	

Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Pregão Presencial_nº_001_2023_Serviço_Comum_de_Engenharia-Reforma

Relatório de auditoria final

2023-04-04

Criado em:	2023-04-03
Por:	Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATZLIR1ZnBNCGahLI9W0GvJsWjDlc3USS

Histórico de "Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Pregão Presencial_nº_001_2023_Serviço_Comum_de_Engenharia-Reforma"

-  Documento criado por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
2023-04-03 - 13:44:18 GMT - Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento assinado eletronicamente por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-04-03 - 13:49:47 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento enviado por email para Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br) para assinatura
2023-04-03 - 13:49:48 GMT
-  Email visualizado por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)
2023-04-03 - 13:50:03 GMT - Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento assinado eletronicamente por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-04-03 - 13:51:45 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento enviado por email para Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br) para assinatura
2023-04-03 - 13:51:47 GMT
-  Email visualizado por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)
2023-04-03 - 13:54:14 GMT - Endereço IP: 200.241.65.227
-  Documento assinado eletronicamente por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-04-03 - 13:55:53 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227

-  Documento enviado por email para Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br) para assinatura
2023-04-03 - 13:55:55 GMT

-  Email visualizado por Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br)
2023-04-04 - 16:35:47 GMT- Endereço IP: 200.241.65.227

-  Documento assinado eletronicamente por Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-04-04 - 16:36:43 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.241.65.227

-  Documento enviado por email para Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br) para assinatura
2023-04-04 - 16:36:46 GMT

-  Documento assinado eletronicamente por Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-04-04 - 20:28:37 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.174.235.48

-  Contrato finalizado.
2023-04-04 - 20:28:37 GMT

Nomes e endereços de email são inseridos no serviço do Acrobat Sign por usuários do Acrobat Sign e não são verificados, a não ser que indicado o contrário.