







**ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 001/2023/CV
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE FORRO DRYWALL**

Vencedora: THG Construções e Serviços LTDA					
Item	Qtd.	Und.	Discriminação	Vr. Und.	Vr. Total.
01	01	Und.	Serviço de remoção de forro em madeira e instalação de forro drywall. Remoção de forro de madeira e instalação de 177,24 m ² de forro drywall, sendo: 1.1. Remoção de forro madeira, de forma manual sem reaproveitamento; 1.2 Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual sem reaproveitamento; 1.3 Forro em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação; 1.4 Aplicação de massa e lixamento de massa látex em teto, duas demãos; 1.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em teto, duas demãos; 1.6 Limpeza final da obra.	R\$ 34.383,50	R\$ 34.383,50
VALOR TOTAL				R\$ 34.383,50	
(TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)					
DESPACHO CPL		 Roberto Pinto Monte Presidente  Antonyony Jardim S. Ribeiro Membro Efetivo  Lucilena Freitas da S. Costa Membro Efetivo			
DESPACHO DAF		Meu parecer é favorável pela homologação e adjudicação do Convite nº 001/2023/CV, conforme quadro acima com a vencedora, item, quantidade, unidade, valor unidade e valor total. Encaminho a Senhora Diretora Regional para ciência e autorização superior.  Giselle Araujo dos Santos Diretora Administrativa e Financeira Data: 09/06/2023			
HOMOLOGO a licitação e ADJUDICO o objeto a empresa THG Construções e Serviços LTDA , com o valor total de R\$ 34.383,50 (Trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) , para prestação dos serviços de acordo com o quadro acima, e conforme despacho da Comissão Permanente de Licitação e DAF.					
DESPACHO		 Nina Cátia Alexandre Cavalcante Diretora Regional da AR-SENAC-RO Data: 09/06/2023  Ranierly Araujo Coelho Presidente da AR-SENAC-RO Data: 09/06/2023			










Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Convite_001_2023_Serviço_de_Remoção_e_Instalação_de_Forro_Drywall


Relatório de auditoria final

2023-06-09

Criado em:	2023-06-09
Por:	Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAABtYvwLW41lqskIN5F_xgN3C_ovHfPdlo

Histórico de "Ata_de_Homologacao_e_Adjudicacao_Convite_001_2023_Serviço_de_Remoção_e_Instalação_de_Forro_Drywall"

-  Documento criado por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
2023-06-09 - 13:47:01 GMT- Endereço IP: 181.221.160.248
-  Documento enviado por email para Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento enviado por email para Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento enviado por email para Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento enviado por email para Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento enviado por email para Nina Cátia Alexandre Cavalcante (nina@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento enviado por email para Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br) para assinatura
2023-06-09 - 13:49:00 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Antoniony Ribeiro (antoniony@ro.senac.br)
Data da assinatura: 2023-06-09 - 13:49:09 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 181.221.160.248
-  Email visualizado por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)
2023-06-09 - 13:52:36 GMT- Endereço IP: 189.40.77.180

 Documento assinado eletronicamente por Lucilena Freitas da Silva Costa (lucilena@ro.senac.br)


Data da assinatura: 2023-06-09 - 14:10:29 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.40.77.180

 Email visualizado por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)

2023-06-09 - 14:16:45 GMT- Endereço IP: 191.58.69.19

 Documento assinado eletronicamente por Roberto Pinto Monte (robertomonte@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-09 - 14:19:35 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.58.69.19


 Documento assinado eletronicamente offline por Giselle Araujo dos Santos (giselle@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-09 - 15:22:39 GMT - Fonte da hora: dispositivo- Localizado próximo a: (-8.767, -63.8883)

Confirme gravado por : eSignManagerForiOSv1App

 Evento de assinatura de documento offline sincronizado e gravado

2023-06-09 - 15:22:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.174.236.152


 Documento assinado eletronicamente offline por Nina Cátia Alexandre Cavalcante (nina@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-09 - 16:03:34 GMT - Fonte da hora: dispositivo- Localizado próximo a: (-8.75466, -63.8956)

Confirme gravado por : eSignManagerForiOSv1App

 Evento de assinatura de documento offline sincronizado e gravado

2023-06-09 - 16:03:36 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 181.220.212.203

 Documento assinado eletronicamente por Raniery Araujo Coelho (raniery@ro.senac.br)

Data da assinatura: 2023-06-09 - 18:16:15 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.174.239.5

 Contrato finalizado.

2023-06-09 - 18:16:15 GMT